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16500کیلوگرم کیلوولت تنکابن63/20عملیات سورت ، مونتاژ و نصب سازه های آهن آلات استراکچر تجهیزات و پل و گنتری پست 4

16500کیلوگرم7 کیلوولت ساری 63/20عملیات سورت ، مونتاژ و نصب سازه های آهن آلات استراکچر تجهیزات و پل و گنتری پست 5

13528کیلوگرم کیلوولت رستم کلا63/20عملیات سورت ، مونتاژ و نصب سازه های آهن آلات استراکچر تجهیزات و پل و گنتری پست 6

16500کیلوگرم کیلوولت یساقی63/20عملیات سورت ، مونتاژ و نصب سازه های آهن آلات استراکچر تجهیزات و پل و گنتری پست 7

16500کیلوگرم کیلوولت بدراق ملا63/20عملیات سورت ، مونتاژ و نصب سازه های آهن آلات استراکچر تجهیزات و پل و گنتری پست 8

16500کیلوگرم7 کیلوولت قرق 63/20عملیات سورت ، مونتاژ و نصب سازه های آهن آلات استراکچر تجهیزات و پل و گنتری پست 9

16500کیلوگرم کیلوولت دلند63/20عملیات سورت ، مونتاژ و نصب سازه های آهن آلات استراکچر تجهیزات و پل و گنتری پست 10

.بابت وزن پیچ و مهره مونتاژ سازه ها هیچگونه هزینه اضافی پرداخت نخواهد شد و وزن پیچ و مهره جز لاینفک مونتاژ سازه می باشد و فقط بر اساس تناژ سازه ها شامل نبشی ، پلیت ، ناودانی و لیستوفر نقشه ها به پیمانکار پرداخت صورت خواهد گرفت-  25     

.از دستگاه نظارت و کارفرما اقدام نماید (بدون نقص و انجام کار بدون دیفکت)تراز کردن ، تاب گیری ، آچارکشی و ترکمتر زدن سازه ها برعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است پس از تکمیل کار نسبت به اخذ صورتجلسه تایید انجام کار -  27     

.باتوجه به شرایط خاص پست ها اولویت مونتاژ و نصب سازه ها توسط کارفرما تعیین می گردد و پیمانکار هیچ حق اعتراضی ندارد-  28     

.احجام ارائه شده در جدول قیمت به صورت حدودی می باشد و مبنای محاسبه و پرداخت به پیمانکار احجام واقعی اجرا شده می باشد- 26     

 کیلوولت در استان گلستان و مازندران63عملیات مونتاژ و نصب سازه های آهن آلات استراکچر تجهیزات و پل و گنتری پست های : عنوان مناقصه 

شرکت برق منطقه ای گلستان و مازندران: کارفرما اصلی 

شرکت مشانیر: مشاور 

استان گلستان و مازندران: آدرس محل پروژه 

..مبنا و مرجع تعیین مبالغ کاراضافه در طول مدت زمان انجام کار ، جدول قیمت پیشنهادی پیمانکار در زمان شرکت در مناقصه می باشد مبالغ کاراضافه خارج از ردیف های جدول قیمت می بایست متعارف باشد و مبالغ خارج از عرف و مغایر با مبالغ فهرست بها قابل تایید نخواهد بود- 7     

.تایید هرگونه اضافه کار خارج از جدول قیمت توافق نامه یا قرارداد، منوط به تایید و ابلاغ دستور کاراضافه از سوی دستگاه نظارت و کارفرما و تایید واحد دفترفنی شرکت کاسپین می باشد- 6     

.میزان کار مندرج در فهرست مقادیر و قیمتها جهت کل کار بوده و عملیات نصب می باید براساس نقشه های منضم به قرارداد صورت گرفته و درصورت مغایرت بین این دو مدرك ، نقشه ها ملاك قضاوت بوده و هیچ ادعایی از پیمانکار مورد قبول قرار نخواهد گرفت- 1     

.لذا تداخلات کاری بخش ساختمانی جز کلیم ادعایی پیمانکار نخواهد بود. پیمانکار ساختمانی همزمان با کار نصب در سایت مشغول فعالیت می باشد - 2     

(موارد اشاره شده در ذیل جزء لاینفک موضوع مناقصه می باشد و بایستی در برآورد و پیشنهاد قیمت پیمانکار درنظر گرفته شود  ):      نکات و برخی مفاد مهم شرایط خصوصی مناقصه 

.این پروژه به صورت مرحله ای خواهد بود و پیمانکار به تاخیرات زمانی در طول پروژه کلیم نخواهد داشت- 3     

.کارفرما مخیر است در صورت لزوم بخشی از کار را از اسکوپ کاری پیمانکار حذف نماید.قیمتهای هر آیتم به صورت واقعی و جداگانه در نظر گرفته شود تا در صورت حذف برخی از آیتم ها از قرارداد پیمانکار، موجب اختلاف نگردد- 4     

شرکت کاسپین : (مناقصه گذار)کارفرما 

(خالص)جمع کل به ریال

درصد.......... ضریب پیشنهادی ناخالص پیمانکار  (ناخالص)جمع کل به ریال

.(تجهیزکارگاه نظارت و سرپرست کارگاه برعهده کارفرما می باشد).... تجهیزکارگاه متناسب با اجرا این عملیات برعهده پیمانکار می باشد شامل کانکس ، اقامت پرسنل زیرمجموعه ، تامین آب و غذا پرسنل زیرمجموعه ، تامین ابزار و لوازم مورد نیاز و - 5     

.کلیه عملیات نصب و  تست ها بایستی مطابق دستورالعمل های وزارت نیرو و مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما برق منطقه ای استان گلستان و مازندران انجام شود- 13     

.چنانچه در حین کار دراثر بی توجهی و عدم دقت پیمانکار به تجهیزات خسارتی وارد آید ، درصورت تشخیص دستگاه نظارت و تایید کارفرما ، پیمانکار می بایست با هزینه خود نسبت به تعویض تجهیزات اقدام نماید یا تجهیزات را تعمیر و رفع نقص کند - 16     

. رعایت نماید و مسولیت هرگونه عواقب احتمالی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی برعهده پیمانکار می باشدH.S.Eپیمانکار می بایست کلیه موارد ایمنی بر اساس دستورالعمل - 9     

.از درج قیمت به صورت کلی و چندآیتم با هم و مجموعاً اعلام یک قیمت واحد خودداری شود- 11     

.را از خود سلب می نماید...  ماه پس از عقد قرارداد اعتبار داشته باشد و پیمانکار حق ادعای کاراضافه به سبب تغییر قیمت ها ، نوسانات بازار ، هزینه های جاری ، تعدیل و 12قیمت پیشنهادی پیمانکار بایستی حداقل به مدت - 12     

.پیمانکار موظف است گزارش پیشرفت روزانه، هفتگی و ماهیانه را در نسخ مورد نیاز تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهد-  14     

نگهداری و مراقبت از تمام تجهیزات و  وسایل تحویلی در پست به عهده پیمانکار می باشد- 15     

 کیلوولت دیگری در محدوده استان گلستان و مازندران از سوی کارفرما در اولویت کاری قرار گیرد پیمانکار می بایست 63 جدول قیمت می باشد در صورتیکه به غیر از پست های اشاره شده فوق پست 10 تا 1 می باشد درحال حاضر پست های در اولویت فاز اول موارد AIS کیلوولت 63 پست 21پروژه مازندران شامل -  29     

.نسبت به اجرا مونتاژ و نصب سازه ها مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی کارفرما اقدام عاجل نماید

تایید با مهر و امضاء پیمانکار.                                                    کلیه موارد اشاره شده در نکات مهم مناقصه و شرایط خصوصی را مطالعه نموده ام و در قیمت پیشنهادی نیز لحاظ گردید

.هرگونه تغییر در مفاد شرایط خصوصی مناقصه و تغییر در ردیف و احجام مناقصه سبب ابطال قیمت پیشنهادی پیمانکار می گردد لذا از هرگونه تغییر در شرح جدول قیمت و شرایط خصوصی و نکات مهم خودداری شود :      نکته بسیار مهم 

. پیمانکاری می باشدHSEپیمانکار موظف به ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی و - 10     

.کلیه دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده در عملیات نصب ، تست و راه اندازی می بایست دارای گواهی کالیبراسیون معتبر بوده و در غیر این صورت عملیات انجام شده از درجه اعتبار ساقط می باشد-8     

.پیمانکار قبل از شروع عملیات اجرایی و تست ملزم به ارائه بیمه مسولیت مدنی نصب به کارفرما می باشد- 2     

به عنوان تجهیزکارگاه ، محل استراحت ،  (...اتاق کنترل ، اتاق نگهبانی ، سویچگیر و)و به هیچ عنوان مجاز به استفاده از ساختمانهای پست  (مطابق نظر مشاور و کارفرما)پیمانکار موظف است جهت تجهیز کارگاه از کانکس با ابعاد وامکانات مناسب استفاده نماید و یا ساختمانهای موقت با شرایط مناسب احداث نماید - 17     

.نمی باشد... محل غذاخوری ، اتاق اداری و
.با توجه به فوریت پروژه ،پیمانکار ملزم به اجرای کار در چند شیفت و طبق برنامه زمان بندی پروژه می باشد- 18     

.را طبق لیست به محل دپو منتقل نماید و به سرپرست کارگاه تحویل نماید... پیمانکار موظف است پس از اتمام کار کلیه لوازم مازاد شامل پالت های چوبی و فلزی ، نبشی و سبدهای بسته بندی ، سازه های نبشی ، پلیت و ناودانی اضافی ، پیچ و مهره و فیلرهای اضافی و - 23     

.پیشنهاد دهندگان ملزم هستند قبل از هرگونه ارائه پیشنهاد نسبت به سایت ویزیت و بررسی نقشه ها اقدام کنند و چنانچه پس از ارائه پیشنهاد قیمت در زمان اجرای پروژه حجم عملیات افزایش  یا کاهش یابد ، صورت وضعیت ها بر اساس حجم کار انجام شده تهیه و تایید خواهد شد- 1     

:     تبصره ها 

.مبالغ جمع کل قیمت پیشنهادی به صورت خالص و ناخالص در ردیف های جداگانه به صورت شفاف ، دقیق و کامل درج شود- 21     

.تامین جرثقیل جهت انجام نصب و راه اندازی و کارهای بالارویی و تامین کلیه تجهیزات مورد نیاز نصب و راه اندازی برعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد- 22     

.پیمانکار موظف است قبل از انجام هرگونه تست هماهنگی های لازم با کارفرما و دستگاه نظارت را انجام دهد- 19     

. پروژه ارائه نمایدITP بخش اجرا عملیات موضوع مناقصه را مطابق فرمت و مدارك FINAL BOOKپیمانکار می بایست کار را بدون نقص انجام دهد و تمامی دستورالعمل های وزارت نیرو را رعایت نماید و مستندات و - 20     

.تخلیه ، حمل و جابجایی تجهیزات موضوع مناقصه در داخل محدوده پست برعهده پیمانکار می باشد-  24     


