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کانفینگ ، ستینگ گذاری ، فانکشن تست :  شامل GSLD & PMSLD کیلو ولت  مطابق نقشه 230آزمون کلیه رله های حفاظتی بخش 

مطابق نظر مشاور و کارفرما... ، تریپ تست و 
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 ،  اندازه گیری ، اسکادا ، مسیرهای جریانی ، ولتاژی و وایرینگ جزئی داخل تابلو LVAC/LVDCآزمون کلیه مدارات کنترل ، حفاظت ، 

 کیلو ولت کیلوولت مطابق نقشه های اسکماتیک و  به همراه تحویل به دیسپاچینگ و بهره برداری مطابق نظر مشاور و 230بخش ... ها و 

کارفرما

مجموعه1
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 ،  اندازه گیری ، اسکادا ، مسیرهای جریانی ، ولتاژی و وایرینگ جزئی داخل تابلو LVAC/LVDCآزمون کلیه مدارات کنترل ، حفاظت ، 

 کیلو ولت کیلوولت مطابق نقشه های اسکماتیک و به همراه تحویل به دیسپاچینگ و بهره برداری مطابق نظر مشاور و 63بخش ... ها و 

کارفرما

مجموعه1
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 ،دیزل ژنراتور،  اندازه گیری ، اسکادا ، مسیرهای جریانی ، ولتاژی و وایرینگ LVAC/LVDCآزمون کلیه مدارات کنترل ، حفاظت ، 

 کیلو ولت کیلوولت مطابق نقشه های اسکماتیک  و به همراه تحویل به دیسپاچینگ و بهره برداری 20بخش ... جزئی داخل تابلو ها و 

مطابق نظر مشاور و کارفرما

مجموعه1
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GSLD & PMSLDمطابق نقشه ... و 
مجموعه1

مجموعه1آزمون روشنایی پست مطابق نقشه ها10

مجموعه1ارائه نقشه های مارک آپ مدارات اصلاحی و تغییرات ازبیلت نقشه های اسکماتیک11

، دیسپاچینگ و تحویل RTU و رویت پذیری وDCSکلیه تست های تکمیلی و برقداری پست و تحویل به سیستم 12

کلیه تست ها به بهره برداری
مجموعه1

(خالص)جمع کل به ریال

 کیلو ولت آیت الله بروجردی230/63/20عملیات تست و راه اندازی  پست برق : عنوان مناقصه 

شرکت برق منطقه ای باختر:کارفرما اصلی 
شرکت نیروتوان گستر مهام شرق : (مناقصه گذار)کارفرما 

شرکت مهندسی موننکو ایران: مشاور 
شهرستان بروجرد کمربندی جاده ملایر جنب دانشگاه حضرت زینب کبری-استان لرستان :آدرس محل پروژه 

(ناخالص)جمع کل به ریال
:نکات مهم 

:نکات و برخی مفاد مهم شرایط خصوصی مناقصه 

.میزان کار مندرج در فهرست مقادیر و قیمتها جهت کل کار بوده و عملیات نصب می باید براساس نقشه های منضم به قرارداد صورت گرفته و درصورت مغایرت بین این دو مدرک ، نقشه ها ملاک قضاوت بوده و هیچ ادعایی از پیمانکار مورد قبول قرار نخواهد گرفت- 2

مدت قرارداد متناسب با تمدید کارفرمای اصلی تمدید خواهد گردید.   کار به صورت مرحله ای بوده و پیمانکار با توجه به اماده بودن بستر کار در هر قسمت موظف می باشد عملیات موضوع پیمان را انجام دهد -***1

.پیمانکار قبل از شروع عملیات اجرایی و تست ملزم به ارائه بیمه مسولیت مدنی نصب به کارفرما می باشد- 1

. رعایت نماید و مسولیت هرگونه عواقب احتمالی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی برعهده پیمانکار می باشدH.S.Eپیمانکار می بایست کلیه موارد ایمنی بر اساس دستورالعمل - 9

. پیمانکاری می باشدHSEپیمانکار موظف به ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی و - 10

.از درج قیمت به صورت کلی و چندآیتم با هم و مجموعاً اعلام یک قیمت واحد خودداری شود- 11

.را از خود سلب می نماید...  ماه پس از عقد قرارداد اعتبار داشته باشد و پیمانکار حق ادعای کاراضافه به سبب تغییر قیمت ها ، نوسانات بازار ، هزینه های جاری ، تعدیل و 12قیمت پیشنهادی پیمانکار بایستی حداقل به مدت - 12

.کلیه عملیات نصب و  تست ها بایستی مطابق دستورالعمل های وزارت نیرو و مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما برق منطقه ای  لرستان انجام شود- 13

.مبالغ جمع کل قیمت پیشنهادی به صورت خالص و ناخالص در ردیف های جداگانه به صورت شفاف ، دقیق و کامل درج شود- 21     

:تبصره ها 

پیمانکار موظف است گزارش اجرای کار در تمامی مراحل به صورت تصویری و توضحیات کامل ارائه نمایید-  14

نگهداری و مراقبت از تمام تجهیزات و  وسایل تحویلی در پست به عهده پیمانکار می باشد- 15

.چنانچه در حین کار دراثر بی توجهی و عدم دقت پیمانکار به تجهیزات خسارتی وارد آید ، درصورت تشخیص دستگاه نظارت و تایید کارفرما ، پیمانکار می بایست با هزینه خود نسبت به تعویض تجهیزات اقدام نماید یا تجهیزات را تعمیر و رفع نقص کند - 16

به عنوان تجهیزکارگاه ، محل  (...اتاق کنترل ، اتاق نگهبانی ، سویچگیر و)و به هیچ عنوان مجاز به استفاده از ساختمانهای پست  (مطابق نظر مشاور و کارفرما)پیمانکار موظف است جهت تجهیز کارگاه از کانکس با ابعاد وامکانات مناسب استفاده نماید و یا ساختمانهای موقت با شرایط مناسب احداث نماید - 17

. تحویل سرپرست کارگاه نماید CDپیمانکار می بایست نتایج تست ها را در قالب فرمت تست شیت ارائه شده دستگاه نظارت و کارفرماتهیه نماید و پس از اخذ تایید و امضا دستگاه نظارت و کارفرما به صورت نسخ کاغذی و همچنین بر روی - 18استراحت ،

.این پروژه به صورت مرحله ای خواهد بود و پیمانکار به تاخیرات زمانی در طول پروژه کلیم نخواهد داشت- 4

.کارفرما مخیر است در صورت لزوم بخشی از کار را از اسکوپ کاری پیمانکار حذف نماید.قیمتهای هر آیتم به صورت واقعی و جداگانه در نظر گرفته شود تا در صورت حذف یک آیتم از قرارداد پیمانکار، موجب اختلاف نگردد- 5

.لذا تداخلات کاری بخش ساختمانی جز کلیم ادعایی پیمانکار نخواهد بود. پیمانکار ساختمانی همزمان با کار نصب در سایت مشغول فعالیت می باشد - 3

.پیمانکار موظف است قبل از انجام هرگونه عملیات نصب و  تست هماهنگی های لازم با کارفرما و دستگاه نظارت را انجام دهد- 19

. پروژه ارائه نمایدITP بخش اجرا عملیات موضوع مناقصه را مطابق فرمت و مدارک FINAL BOOKپیمانکار می بایست کار را بدون نقص انجام دهد و تمامی دستورالعمل های وزارت نیرو را رعایت نماید و مستندات و - 20

.تایید هرگونه اضافه کار خارج از جدول قیمت توافق نامه یا قرارداد، منوط به تایید و ابلاغ دستور کاراضافه از سوی دستگاه نظارت و کارفرما و تایید واحد دفترفنی شرکت نیروتوان می باشد- 7

.مبنا و مرجع تعیین مبالغ کاراضافه در طول مدت زمان انجام کار ، جدول قیمت پیشنهادی پیمانکار در زمان شرکت در مناقصه می باشد- 8

.کلیه دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده در عملیات نصب ، تست و راه اندازی میبایست دارای گواهی کالیبراسیون معتبر بوده و در غیر این صورت عملیات انجام شده از درجه اعتبار ساقط میباشد-8

.(تجهیزکارگاه نظارت و سرپرست کارگاه برعهده کارفرما می باشد).... تجهیزکارگاه متناسب با اجرا این عملیات برعهده پیمانکار می باشد شامل کانکس ، اقامت پرسنل زیرمجموعه ، تامین آب و غذا پرسنل زیرمجموعه ، تامین ابزار و لوازم مورد نیاز و - 6


