
(ریال)بهای کل (ریال)بهای واحد مقدارواحدشرحردیف

1

...  و BERDEN ،  اندازه گیری ، اسکادا ، مسیرهای جریانی ، ولتاژی ، LVAC/LVDCآزمون کلیه مدارات کنترل ، حفاظت ، 

مطابق نقشه های اسکماتیک و ارائه مارک آپ مدارات اصلاحی و  ( کلیدی 1.5 دیامتر کامل 2 ) کیلوولت 400بی های توسعه 

 و دیسپاچینگ و بهره بردارDCSتغییرات ازبیلت نقشه های اسکماتیک به همراه تحویل به سیستم 

2مجموعه

2

...  و BERDEN ،  اندازه گیری ، اسکادا ، مسیرهای جریانی ، ولتاژی ، LVAC/LVDCآزمون کلیه مدارات کنترل ، حفاظت ، 

 مطابق نقشه های اسکماتیک و ارائه مارک آپ مدارات اصلاحی و تغییرات ازبیلت نقشه GIS ABB کیلوولت 132بی های توسعه 

 و دیسپاچینگ و بهره بردارDCSهای اسکماتیک به همراه تحویل به سیستم 

5مجموعه

3
کانفیگ ، تهیه و ارائه :  شامل GSLD & PMSLD کیلوولت  مطابق نقشه 132 و 400آزمون کلیه رله های حفاظتی بی های توسعه 

...محاسبات ستینگ ، ستینگ گذاری ، فانکشن تست ، تریپ تست و 
1مجموعه

4
بی های ... مجرینگ سنتر ، کنتور اکتیو و راکتیو ، آمپرمتر، ولت متر ، فرکانس متر و : آزمون کلیه تجهیزات اندازه گیری شامل 

GSLD & PMSLD کیلوولت مطابق نقشه 132 و 400توسعه 
1مجموعه

5
 از شرکت سرو LCC تا تابلو GIS از تجهیزات 132بی های  ... تحویل گیری کلیه مدارات کنترل ، مسیرهای جریانی ، ولتاژی و 

نیرو شیراز و تحویل آن به بهربرداری و برقداری آن   مطابق نقشه های اسکماتیک
5مجموعه

6
 مربوط به بی های مرتبط با نیروگاه و راه اندازی و تحویل دهی سیگنال ها و فرامین GRID & NOT GRIDانجام تست های 

 کیلوولت400صادر شده از نیروگاه با پست بلافصل 
1مجموعه

7

 کیلوولت ، تعریف فیدرهای جدید در رله باسبار ، تست رله وتست 400انجام تغییرات تابلویی مورد نیاز در تابلو حفاظت باسبار 

 و راه اندازی، تست و تحویل کابل CBF ST2فانکشن تست -  در ارتباط با باسبار های موجود برقدار400پایداری باسبارهای 

های ارتباطی مورد نیاز

1مجموعه

8

 کیلوولت ، تعریف فیدرهای جدید در رله باسبار ، تست رله و تست 132انجام تغییرات تابلویی مورد نیاز در تابلو حفاظت باسبار 

 و راه اندازی، تست و تحویل کابل CBF ST2فانکشن تست -  در ارتباط با باسبار های موجود برقدار132پایداری باسبارهای 

های ارتباطی مورد نیاز

1مجموعه

9
در صورت تغییر نرم افزار کنترل مرکزی پست و یکپارچه سازی نرم افزار ها، انجام تحویل دهی کلیه سیگنال ها، وضعیت ها ، 

 کیلوولت400 جدید در بخش DCSفرامین ، آلارم ها و تریپ های بی های قدیمی در زمان خاموشی به سیستم 
2مجموعه

10
در صورت تغییر نرم افزار کنترل مرکزی پست و یکپارچه سازی نرم افزار ها، انجام تحویل دهی کلیه سیگنال ها، وضعیت ها ، 

 کیلوولت132 جدید در بخش DCSفرامین ، آلارم ها و تریپ های بی های قدیمی در زمان خاموشی به سیستم 
7مجموعه

11
 و تغییرات سربندی و هم بندی سیگنال ها و وضعیت ها مطابق DCانجام کلیه اصلاحات مداری شامل تغییرات احتمالی تداخل های 

LCCنقشه اسکماتیک حفاظت در تابلو های 
1مجموعه

12
اضافه کردن -  کیلوولت به رله های دیفرانسیل باسبار موجود و کانفیگ و تست و تحویل  400 و 132اضافه کردن بی های جدید 

مدارات تریپ حفاظت باسبار در تابلو موجود و راه اندازی مدارت
1مجموعه

1مجموعه و تحویل دهی سیگنال های آن به نیروگاه400راه اندازی تابلو حفاظت مربوط به خط واسط بین نیروگاه و پست 13

14
 زوج دیفرانسیل طولی  و برقداری پست و انجام فانکشن  3 دستگاه ترانس قدرت ، 2کلیه تست های تکمیلی و پایداری کامل 

 و دیسپاچینگ و تحویل کلیه تست ها به بهره برداریDCSتست تحویل به سیستم 
1مجموعه

15
و ...  و رله های بوخهلتس ، ایربگ و AVR کیلوولت و تست مدارات و رله 400/132آزمون مدارات گارد ترانس های قدرت 

تحویل دهی به بهره بردار
2مجموعه

1مجموعه و دیسپاچینگ و تحویل کلیه تست ها به بهره برداریDCSکلیه تست های تکمیلی و برقداری پست و تحویل به سیستم 16

17
در صورت نیاز اصلاح وایرینگ وایرهای کابل در تابلوهای بخش توسعه و بخش برقدار پست و رفع تداخل بر عهده پیمانکار می 

.باشد
1مجموعه

1مجموعهارائه نقشه های مارک آپ مدارات اصلاحی و تغییرات ازبیلت نقشه های اسکماتیک جهت اصلاح توسط واحد طراحی18

 کیلوولت پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس400/132عملیات تست و راه اندازی  توسعه پست : عنوان مناقصه 

شرکت پتروشیمی فجر انرزی خلیج فارس: کارفرما اصلی 

شرکت مهندسی موننکو ایران: مشاور 

 کیلوولت400 پتروشیمی فجر  پست 2سایت - بندرامام خمینی - ماهشهر - استان خوزستان: آدرس محل پروژه 

شرکت نیروتوان گستر مهام شرق : (مناقصه گذار)کارفرما 

(خالص)جمع کل به ریال

درصد.......... ضریب پیشنهادی ناخالص پیمانکار  (ناخالص)جمع کل به ریال



نگهداري و مراقبت از تمام تجهيزات و  وسايل تحويلی در پست به عهده پيمانكار می باشد- 15     

اتاق كنترل ، اتاق نگهبانی ،          )و به هيچ عنوان مجاز به استفاده از ساختمانهاي پست  (مطابق نظر مشاور و كارفرما)پيمانكار موظف است جهت تجهيز كارگاه از كانكس با ابعاد وامكانات مناسب استفاده نمايد و يا ساختمانهاي موقت با شرايط مناسب احداث نمايد - 17     

.نمی باشد... به عنوان تجهيزكارگاه ، محل استراحت ، محل غذاخوري ، اتاق اداري و (... سويچگير و

.با توجه به فوريت پروژه ،پيمانكار ملزم به اجراي كار در چند شيفت و طبق برنامه زمان بندي پروژه می باشد- 18     

. تحويل سرپرست كارگاه نمايد CDپيمانكار می بايست نتايج تست ها را در قالب فرمت تست شيت ارائه شده دستگاه نظارت و كارفرماتهيه نمايد و پس از اخذ تاييد و امضا دستگاه نظارت و كارفرما به صورت نسخ كاغذي و همچنين بر روي - 23     

پيشنهاد دهندگان ملزم هستند قبل از هرگونه ارائه پيشنهاد نسبت به سايت ويزيت و بررسی نقشه ها اقدام كنند و چنانچه پس از ارائه پيشنهاد قيمت در زمان اجراي پروژه حجم عمليات افزايش  يا كاهش يابد ، صورت وضعيت ها بر اساس      - 1     

.   حجم كار انجام شده تهيه و تاييد خواهد شد

:     تبصره ها 

.مبالغ جمع كل قيمت پيشنهادي به صورت خالص و ناخالص در رديف هاي جداگانه به صورت شفاف ، دقيق و كامل درج شود- 21     

.تامين جرثقيل جهت انجام تست و كارهاي بالارويی و تامين كليه تجهيزات مورد نياز تست و راه اندازي برعهده پيمانكار می باشد و كارفرما هيچگونه تعهدي در اين خصوص ندارد- 22     

.پيمانكار موظف است قبل از انجام هرگونه تست هماهنگی هاي لازم با كارفرما و دستگاه نظارت را انجام دهد- 19     

. پروژه ارائه نمايدITP بخش اجرا عمليات موضوع مناقصه را مطابق فرمت و مدارک FINAL BOOKپيمانكار می بايست كار را بدون نقص انجام دهد و تمامی دستورالعمل هاي وزارت نيرو را رعايت نمايد و مستندات و - 20     

. كيلوولت می باشد بی هاي متناظر پست برقدار می باشند و پيمانكار می بايست كليه ضوابط مورد نياز جهت حفظ اصول ايمنی را رعايت نمايد132 بی توسعه 5 كيلوولت و 400 بی كامل توسعه 2شرح كار پيمانكار شامل تست و راه اندازي - 24     

مبنا و مرجع تعيين مبالغ كاراضافه در طول مدت زمان انجام كار ، جدول قيمت پيشنهادي پيمانكار در زمان شركت در مناقصه می باشد مبالغ كاراضافه خارج از رديف هاي جدول قيمت می بايست متعارف باشد و مبالغ از خارج از عرف و مغاير با مبالغ فهرست بها      - 7     

..     قابل تاييد نخواهد بود

.تاييد هرگونه اضافه كار خارج از جدول قيمت توافق نامه يا قرارداد، منوط به تاييد و ابلاغ دستور كاراضافه از سوي دستگاه نظارت و كارفرما و تاييد واحد دفترفنی شركت نيروتوان می باشد- 6     

.ميزان كار مندرج در فهرست مقادير و قيمتها جهت كل كار بوده و عمليات تست می بايد براساس نقشه هاي منضم به قرارداد صورت گرفته و درصورت مغايرت بين اين دو مدرک ، نقشه ها ملاک قضاوت بوده و هيچ ادعايی از پيمانكار مورد قبول قرار نخواهد گرفت- 1     

.لذا تداخلات كاري بخش ساختمانی جز كليم ادعايی پيمانكار نخواهد بود. پيمانكار ساختمانی همزمان با كار نصب در سايت مشغول فعاليت می باشد - 2     

(موارد اشاره شده در ذیل جزء لاینفک موضوع مناقصه می باشد و بایستی در برآورد و پیشنهاد قیمت پیمانکار درنظر گرفته شود  ):      نکات و برخی مفاد مهم شرایط خصوصی مناقصه 

.اين پروژه به صورت مرحله اي خواهد بود و پيمانكار به تاخيرات زمانی در طول پروژه كليم نخواهد داشت- 3     

.كارفرما مخير است در صورت لزوم بخشی از كار را از اسكوپ كاري پيمانكار حذف نمايد.قيمتهاي هر آيتم به صورت واقعی و جداگانه در نظر گرفته شود تا در صورت حذف يک آيتم از قرارداد پيمانكار، موجب اختلاف نگردد- 4     

هرگونه تغییر در مفاد شرایط خصوصی مناقصه و تغییر در ردیف و احجام مناقصه سبب ابطال قیمت پیشنهادی پیمانکار می گردد لذا از هرگونه تغییر در شرح جدول قیمت و :      نکته بسیار مهم 

.شرایط خصوصی و نکات مهم خودداری شود 

تاييد و امضاء پيمانكار.                                                    كليه موارد اشاره شده در نكات مهم مناقصه و شرايط خصوصی را مطالعه نموده ام و در قيمت پيشنهادي نيز لحاظ گرديد

. پيمانكاري می باشدHSEپيمانكار موظف به ارائه گواهينامه صلاحيت ايمنی و - 10     

.كليه دستگاه ها و تجهيزات مورد استفاده در عمليات نصب ، تست و راه اندازي می بايست داراي گواهی كاليبراسيون معتبر بوده و در غير اين صورت عمليات انجام شده از درجه اعتبار ساقط می باشد-8     

.(تجهيزكارگاه نظارت و سرپرست كارگاه برعهده كارفرما می باشد).... تجهيزكارگاه متناسب با اجرا اين عمليات برعهده پيمانكار می باشد شامل كانكس ، اقامت پرسنل زيرمجموعه ، تامين آب و غذا پرسنل زيرمجموعه ، تامين ابزار و لوازم مورد نياز و - 5     

.كليه عمليات تست بايستی مطابق دستورالعمل هاي وزارت نيرو و مورد تاييد دستگاه نظارت و كارفرما انجام شود- 13     

.چنانچه در حين كار دراثر بی توجهی و عدم دقت پيمانكار به تجهيزات خسارتی وارد آيد ، درصورت تشخيص دستگاه نظارت و تاييد كارفرما ، پيمانكار می بايست با هزينه خود نسبت به تعويض تجهيزات اقدام نمايد يا تجهيزات را تعمير و رفع نقص كند - 16     

. رعايت نمايد و مسوليت هرگونه عواقب احتمالی ناشی از عدم رعايت موارد ايمنی برعهده پيمانكار می باشدH.S.Eپيمانكار می بايست كليه موارد ايمنی بر اساس دستورالعمل - 9     

.از درج قيمت به صورت كلی و چندآيتم با هم و مجموعاً اعلام يک قيمت واحد خودداري شود- 11     

.را از خود سلب می نمايد...  ماه پس از عقد قرارداد اعتبار داشته باشد و پيمانكار حق ادعاي كاراضافه به سبب تغيير قيمت ها ، نوسانات بازار ، هزينه هاي جاري ، تعديل و 12قيمت پيشنهادي پيمانكار بايستی حداقل به مدت - 12     

.پيمانكار قبل از شروع عمليات اجرايی و تست ملزم به ارائه بيمه مسوليت مدنی نصب به كارفرما می باشد- 2     

.پيمانكار موظف است گزارش پيشرفت روزانه، هفتگی و ماهيانه را در نسخ مورد نياز تهيه و در اختيار كارفرما قرار دهد-  14     


