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شامل خاکبرداری،خاکریزی،کمپکت،ریختن خاک نرم،اجرای اتصالات رایزرها ، )اجرای سیستم زمین به مقدار مورد نیاز پروژه 

به همراه  (…میله راد،نصب کابلشو، اجرای رایزرهای سینی و لدرکابل، اجرای ارت کلیه تجهیزات و تابلوها، ارت مت،ارت پیت و 

تست پیوستگی و مقاومت شبکه زمین و تحویل به دستگاه نظارت و کارفرما و ارائه تست شیت مربوطه مطابق نقشه 

E ARTHING  S Y S TEM  PLAN  & DETAILS

لوله باسبارها نصب سیم لرزه گیر و A کیلولت با هر سایز و هر سطح مقطع و نصب فریم 230اجرای کلیه لوله باسبارهای 

جوشکاری لوله باسبار و تست رادیوگرافی و تحویل به دستگاه نظارت

 کیلوولت مجهز به تیغه اتصال زمین با مکانیزم فرمان موتوری و به همراه رگلاژ اولیه و نهایی 230نصب سکسیونرسه فاز  قدرت 

و تمیز کردن تیغه ها اجرای گریس کنتاکت و اخذ مقاومت قابل قبول تست کنتکت رزیستانس و تحویل به نظارت و کارفرما 

LAYOUTمطابق نقشه 

LAYOUT&GSLD کیلوولت مطابق نقشه 230نصب ترانس جریان تک فاز 

LAYOUT&GSLDمطابق نقشه . کیلوولت230نصب ترانس ولتاژ خازنی تک فاز 

LAYOUT&GSLD کیلوولت همراه با شمارنده و کابل ارتباطی مطابق نقشه 230نصب برقگیر 

LAYOUT&GSLDمطابق نقشه . کیلوولت همراه با متعلقات230نصب مقره اتکائی 

CLAMP FITTING کیللوت به طور کامل و به مقدار مورد نیاز و مطابق نقشه 230اجرای سیم گارد 

(LAYOUTمطابق نقشه ) کیلوولت با عملکرد تک فاز یا سه فاز دارای یک یا سه مکانیزم 230نصب کلید قدرت سه فاز 

شرح

 کیلوولت بدون تیغه اتصال زمین با مکانیزم فرمان موتوری و به همراه رگلاژ اولیه و نهایی و تمیز 230نصب سکسیونر سه فاز  قدرت 

کردن تیغه ها اجرای گریس کنتاکت و اخذ مقاومت قابل قبول تست کنتکت رزیستانس و تحویل به نظارت و کارفرما مطابق نقشه 

LAYO UT

مطابق نقشه LMU به CVT وکابل ارتباطی از باکس LMU کیلوولت به همراه نصب تابلو ٢٣٠نصب موج گیر 

LAYO UT&G S LD

نصب کلیه کلمپ های آلومینیم به همراه اجرای باسبار هوایی و کلیه ارتباطی ها و آویزهای باسبار به مقدار مورد نیاز پروژه 

CLAMP FITTING کیلوولت مطابق نقشه 230بخش  

 کیلوولت واسط سایت شمالی400/230عملیات اجرای شبکه زمین، مونتاژ و نصب تجهیزات و باسبار  پروژه  احداث پست :عنوان مناقصه 
شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس:کارفرما اصلی 

شرکت نیروتوان گستر مهام شرق : (مناقصه گذار)کارفرما 
شرکت مهندسی قدس نیرو: مشاور 

 کیلومتری جاده بندربه اسکله شهید رجایی ، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس6-بندر عباس :آدرس محل پروژه 

LAYOUT&GSLDمطابق نقشه . کیلوولت همراه با متعلقات400نصب مقره اتکائی 

 کیلوولت یین دو گنتری برای هر تعداد رشته سیم در هر فاز با هر سطح مقطع 230سیم کشی هوایی با زنجیر مقره کششی 

CLAMP FITTING (هر سه فاز و به صورت کامل )مطابق نقشه 

مطابق نقشه LMU به CVT وکابل ارتباطی از باکس LMU کیلوولت به همراه نصب تابلو 400نصب موج گیر 

LAYO UT&G S LD

کلیه مواردی که جهت نصب پست و اصلاحات جزیی طرح مورد نیاز باشد و در آیتم های بالا ذکر نشده باشد و مطابق نقشه ها 

در اسکوپ کار می باشد

 کیلوولت بدون تیغه اتصال زمین با مکانیزم فرمان موتوری و به همراه رگلاژ اولیه و نهایی و تمیز 400نصب سکسیونر سه فاز قدرت 

کردن تیغه ها اجرای گریس کنتاکت و اخذ مقاومت قابل قبول تست کنتکت رزیستانس و تحویل به نظارت و کارفرما مطابق نقشه 

LAYO UT

 کیلوولت مجهز به تیغه اتصال زمین با مکانیزم فرمان موتوری و به همراه رگلاژ اولیه و نهایی 400نصب سکسیونر سه فاز قدرت 

و تمیز کردن تیغه ها اجرای گریس کنتاکت و اخذ مقاومت قابل قبول تست کنتکت رزیستانس و تحویل به نظارت و کارفرما 

LAYOUTمطابق نقشه 

LAYOUT&GSLD کیلوولت مطابق نقشه 400نصب ترانس جریان تک فاز 

LAYOUT&GSLDمطابق نقشه . کیلوولت400نصب ترانس ولتاژ خازنی تک فاز 

LAYOUT&GSLD کیلوولت همراه با شمارنده و کابل ارتباطی مطابق نقشه 400نصب برقگیر 

نصب کلیه کلمپ های آلومینیم به همراه اجرای باسبار هوایی و کلیه ارتباطی ها و آویزهای باسبار به مقدار مورد نیاز پروژه 

CLAMP FITTING کیلوولت مطابق نقشه 400بخش 

 کیلوولت یین دو گنتری برای هر تعداد رشته سیم در هر فاز با هر سطح مقطع 400سیم کشی هوایی با زنجیر مقره کششی 

CLAMP FITTING (هر سه فاز و به صورت کامل )مطابق نقشه

CLAMP FITTING کیللوت به طور کامل و به مقدار مورد نیاز و مطابق نقشه 400اجرای سیم گارد 

لوله باسبارها نصب سیم لرزه گیر و A کیلولت با هر سایز و هر سطح مقطع و نصب فریم 400اجرای کلیه لوله باسبارهای 

جوشکاری لوله باسبار و تست رادیوگرافی و تحویل به دستگاه نظارت

(LAYOUTمطابق نقشه ) کیلوولت با عملکرد تک فاز یا سه فاز دارای یک یا سه مکانیزم 400نصب کلید قدرت سه فاز 

LAYOUT&GSLD کیلوولت مطابق نقشه 20نصب ترانس جریان تک فاز 

LAYOUT&GSLD کیلوولت همراه با شمارنده و کابل ارتباطی مطابق نقشه 20نصب برقگیر 
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پیمانکار با ارائه پیشنهاد خود تأیید می نماید که پیش از ارائه قیمت، کلیه . پیشنهاددهندگان ملزم هستند قبل از ارائه هرگونه پیشنهاد نسبت به بازدید کامل از محل پروژه اقدام نمایند

شرایط و محدودیت های مرتبط با اجرای کار شامل وضعیت کلی سایت و محل اجرای کار، مسیرهای دسترسی و شرایط حمل ونقل تجهیزات، وضعیت فونداسیون ها و سازه ها و محل نصب 

بدیهی است پس از ارائه . تجهیزات، شرایط آب وهوایی و اقلیمی منطقه، محدودیت های کاری و زمانی در سایت، نقشه ها، دستورالعمل ها و مستندات فنی پروژه را به دقت بررسی نموده است

    .پیشنهاد، هیچ گونه ادعایی از سوی پیمانکار مبنی بر ناآگاهی از شرایط محل پروژه یا مطالبه هزینه های اضافی در این خصوص مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت

.پیمانکار قبل از شروع عملیات اجرایی و نصب ملزم به ارائه بیمه مسولیت مدنی  به کارفرما می باشد

. این پروژه به صورت مرحله ای قابل اجرا خواهد بود و پیمانکار به تاخیرات زمانی در طول پروژه کلیم نخواهد داشت

. پیمانکار موظف است گزارش پیشرفت روزانه، هفتگی و ماهیانه را در نسخ مورد نیاز تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهد

 نگهداری و مراقبت از تمام تجهیزات و  وسایل تحویلی در پست به عهده پیمانکار می باشد

:تبصره ها 

در صورت بروز هرگونه کسری در سازه، تجهیزات،سیم ،لوله و پیچ و مهره یا سایر اقلام مرتبط با موضع مناقصه پیمانکار موظف است حداقل دو هفته کاری پیش از ایجاد وقفه یا بروز 

بدیهی . مشکل در روند اجرای کار، موضوع را به صورت رسمی و کتبی به سرپرست سایت اطلاع رسانی نماید تا اقدامات لازم در خصوص تأمین اقلام مورد نیاز در زمان مناسب انجام پذیرد

.است در صورت عدم اطلاع رسانی به موقع، مسئولیت هرگونه تأخیر در برنامه اجرایی بر عهده پیمانکار خواهد بود

. ماه اعتبار داشته باشد12 قیمت پیشنهادی پیمانکار بایستی حداقل به مدت 

:نکات مهم 
 میزان کار مندرج در فهرست مقادیر و قیمتها جهت کل کار بوده و عملیات نصب می باید براساس نقشه های منضم به قرارداد صورت گرفته و درصورت مغایرت بین این دو مدرک نقشه ها 

.ملاک قضاوت بوده و هیچ ادعایی از پیمانکار مورد قبول قرار نخواهد گرفت

. کلیه فعالیت های اجرایی  بایستی مطابق دستورالعمل های وزارت نیرو و مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما انجام شود

 چنانچه در حین کار دراثر بی توجهی و عدم دقت پیمانکار به تجهیزات خسارتی وارد آید ، درصورت تشخیص دستگاه نظارت و تایید کارفرما ، پیمانکار می بایست با هزینه خود نسبت به 

.تعویض تجهیزات اقدام نماید یا تجهیزات را تعمیر و رفع نقص کند 
و به هیچ  (مطابق نظر مشاور و کارفرما)پیمانکار موظف است جهت تجهیز کارگاه از کانکس با ابعاد وامکانات مناسب استفاده نماید و یا ساختمانهای موقت با شرایط مناسب احداث نماید 

.نمی باشد... به عنوان تجهیزکارگاه ، محل استراحت ، محل غذاخوری ، اتاق اداری و (...اتاق کنترل ، اتاق نگهبانی ، سویچگیر و)عنوان مجاز به استفاده از ساختمانهای پست 
 تامین کلیه ماشین آلات و  ابزار آلات برعهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسولیتی در این خصوص ندارد

. رعایت نماید و مسولیت هرگونه عواقب احتمالی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی برعهده پیمانکار می باشدH.S.E پیمانکار می بایست کلیه موارد ایمنی بر اساس دستورالعمل 

. پیمانکاری می باشدHSE پیمانکار موظف به ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی و 

.لذا تداخلات کاری بخش ساختمانی جز کلیم ادعایی پیمانکار نخواهد بود. پیمانکار ساختمانی همزمان با کار نصب در سایت مشغول فعالیت می باشد 

....  تجهیزکارگاه متناسب با اجرا این عملیات برعهده پیمانکار می باشد شامل کانکس ، اقامت پرسنل زیرمجموعه ، تامین آب و غذا پرسنل زیرمجموعه ، تامین ابزار و لوازم مورد نیاز و 
. تایید هرگونه اضافه کار منوط به تایید دستگاه نظارت و کارفرما می باشد

. مبنا و مرجع تعیین مبالغ کاراضافه در طول مدت زمان انجام کار ، جدول قیمت پیشنهادی پیمانکار در زمان شرکت در مناقصه می باشد

آچارکشی و ترازسازی نهایی سازه های نگهدارنده تجهیزات، به منظور نصب صحیح و اصولی تجهیزات، بر عهده پیمانکار می باشد

همچنین پیمانکار مکلف . پیمانکار موظف است نسبت به نظافت روزانه سایت اقدام نموده و کلیه زباله ها، ضایعات و پالت های چوبی را به صورت روزانه به محل دپوی تعیین شده منتقل نماید

نحوه دپو باید به گونه ای باشد که امکان جمع آوری و انتقال آن ها به خارج از سایت به . است در ابتدای پروژه، محل مناسبی را برای دپوی موقت این اقلام در نظر گرفته و ساماندهی نماید

.سهولت و بدون ایجاد مانع فراهم باشد

.تجهیزات و لوازم موضوع مناقصه در محل سایت تخلیه گردیده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال جابه جایی، انبارش، یا انتقال انها در داخل سایت ندارد

..با توجه به فوریت پروژه، پیمانکار ملزم به اجرای کار در چند شیفت کاری و مطابق با برنامه زمان بندی مصوب پروژه می باشد
، گزارش تست ها و ITPهمچنین ارائه مستندات کامل اجرایی شامل . پیمانکار موظف است کلیه دستورالعمل های فنی و اجرایی وزارت نیرو را رعایت نموده و کار را بدون نقص انجام دهد

. الزامی استFINAL BOOKمدارک 

.پیمانکار موظف است قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی هماهنگی های لازم با کارفرما و دستگاه نظارت را انجام دهد


