
(ریال)بهای کل (ریال)بهای واحد مقدارواحدردیف
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تیپ  بیم و گنتری ها متفاوت می باشد و پیمانکار موظف است کلیه تمهیدات لازم در زمان مونتاز و نصب گنتری ها را به عمل آورد

، گزارش تست ها و مدارک ITPهمچنین ارائه مستندات کامل اجرایی شامل . پیمانکار موظف است کلیه دستورالعمل های فنی و اجرایی وزارت نیرو را رعایت نموده و کار را بدون نقص انجام دهد

FINAL BOOKالزامی است .
.پیمانکار موظف است قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی هماهنگی های لازم با کارفرما و دستگاه نظارت را انجام دهد

شرح

..با توجه به فوریت پروژه، پیمانکار ملزم به اجرای کار در چند شیفت کاری و مطابق با برنامه زمان بندی مصوب پروژه می باشد

. سازه ها در محل سایت تخلیه گردیده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال جابه جایی، انبارش، یا انتقال سازه ها در داخل سایت ندارد

. کیلوولت می باشد230 بی 7شرح فعالیت مناقصه شامل مونتاژ و نصب سازه های بیم و گنتری  

 چنانچه در حین کار دراثر بی توجهی و عدم دقت پیمانکار به تجهیزات خسارتی وارد آید ، درصورت تشخیص دستگاه نظارت و تایید کارفرما ، پیمانکار می بایست با هزینه خود نسبت به تعویض 

.تجهیزات اقدام نماید یا تجهیزات را تعمیر و رفع نقص کند 

و به هیچ عنوان مجاز  (مطابق نظر مشاور و کارفرما) پیمانکار موظف است جهت تجهیز کارگاه از کانکس با ابعاد وامکانات مناسب استفاده نماید و یا ساختمانهای موقت با شرایط مناسب احداث نماید 

.نمی باشد... به عنوان تجهیزکارگاه ، محل استراحت ، محل غذاخوری ، اتاق اداری و (...اتاق کنترل ، اتاق نگهبانی ، سویچگیر و)به استفاده از ساختمانهای پست 

. ماه اعتبار داشته باشد12قیمت پیشنهادی پیمانکار بایستی حداقل به مدت 

(خالص)جمع کل به ریال
(ناخالص)جمع کل به ریال

:نکات مهم 

 میزان کار مندرج در فهرست مقادیر و قیمتها جهت کل کار بوده و عملیات نصب می باید براساس نقشه های منضم به قرارداد صورت گرفته و درصورت مغایرت بین این دو مدرک نقشه ها ملاک 

.قضاوت بوده و هیچ ادعایی از پیمانکار مورد قبول قرار نخواهد گرفت

تجهیزکارگاه )....  تجهیزکارگاه متناسب با اجرا این عملیات برعهده پیمانکار می باشد شامل کانکس ، اقامت پرسنل زیرمجموعه ، تامین آب و غذا پرسنل زیرمجموعه ، تامین ابزار و لوازم مورد نیاز و 

.(نظارت و سرپرست کارگاه برعهده کارفرما می باشد

. تایید هرگونه اضافه کار منوط به تایید دستگاه نظارت و کارفرما می باشد

. مبنا و مرجع تعیین مبالغ کاراضافه در طول مدت زمان انجام کار ، جدول قیمت پیشنهادی پیمانکار در زمان شرکت در مناقصه می باشد

. این پروژه به صورت مرحله ای قابل اجرا خواهد بود و پیمانکار به تاخیرات زمانی در طول پروژه کلیم نخواهد داشت

 مگاواتي مس سرچشمه100عملیات مونتاژ و نصب سازه تجهیزات و  بیم و گنتری   پروژه  نصب و تست و راه اندازی نیروگاه خورشیدی :عنوان مناقصه 

شرکت ملي صنایع مس ایران: کارفرما اصلي 

شرکت نیروتوان گستر مهام شرق : (مناقصه گذار)کارفرما 

شرکت مهندسي موننکو: مشاور 

شهرک صنعتي-منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان -شهرستان رفسنجان -استان کرمان :آدرس محل پروژه 

در صورت بروز هرگونه کسری در سازه، پیچ و مهره یا سایر اقلام مرتبط با نصب سازه ها ، پیمانکار موظف است حداقل دو هفته کاری پیش از ایجاد وقفه یا بروز مشکل در روند اجرای کار، موضوع را 

بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به موقع، . به صورت رسمی و کتبی به سرپرست سایت اطلاع رسانی نماید تا اقدامات لازم در خصوص تأمین اقلام مورد نیاز در زمان مناسب انجام پذیرد

.مسئولیت هرگونه تأخیر در برنامه اجرایی بر عهده پیمانکار خواهد بود

:تبصره ها 

پیمانکار با ارائه پیشنهاد خود تأیید می نماید که پیش از ارائه قیمت، کلیه شرایط و . پیشنهاددهندگان ملزم هستند قبل از ارائه هرگونه پیشنهاد نسبت به بازدید کامل از محل پروژه اقدام نمایند

محدودیت های مرتبط با اجرای کار شامل وضعیت کلی سایت و محل اجرای کار، مسیرهای دسترسی و شرایط حمل ونقل تجهیزات، وضعیت فونداسیون ها و سازه ها و محل نصب تجهیزات، شرایط 

بدیهی است پس از ارائه پیشنهاد، هیچ گونه ادعایی . آب وهوایی و اقلیمی منطقه، محدودیت های کاری و زمانی در سایت، نقشه ها، دستورالعمل ها و مستندات فنی پروژه را به دقت بررسی نموده است

    .از سوی پیمانکار مبنی بر ناآگاهی از شرایط محل پروژه یا مطالبه هزینه های اضافی در این خصوص مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت

. پیمانکار قبل از شروع عملیات اجرایی و نصب ملزم به ارائه بیمه مسولیت مدنی  به کارفرما می باشد

LAY OUT کیلوولت مطابق نقشه 230مونتاژ و نصب بیم و گنتری 

LAY OUTمونتاژ و نصب سازه تجهیزات مطابق نقشه 

 تامین کلیه ماشین آلات و  ابزار آلات برعهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسولیتی در این خصوص ندارد

. کلیه فعالیت های اجرایی  بایستی مطابق دستورالعمل های وزارت نیرو و مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما انجام شود

.  پیمانکار موظف است گزارش پیشرفت روزانه، هفتگی و ماهیانه را در نسخ مورد نیاز تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهد

 نگهداری و مراقبت از تمام تجهیزات و  وسایل تحویلی در پست به عهده پیمانکار می باشد

 رعایت نماید و مسولیت H.S.Eو همچنین طب کار نفرات  بر اساس دستورالعمل  (... لباس فرم مناسب ، کلاه ایمنی و  ) پیمانکار می بایست کلیه موارد ایمنی شامل استفاده از لوازم حفاظت فردی 

.هرگونه عواقب احتمالی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی برعهده پیمانکار می باشد
. پیمانکاری می باشدHSE پیمانکار موظف به ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی و 

.لذا تداخلات کاری بخش ساختمانی جز کلیم ادعایی پیمانکار نخواهد بود.  پیمانکار ساختمانی همزمان با کار نصب در سایت مشغول فعالیت می باشد 


