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آچارکشی و ترازسازی نهایی سازه‌های نگهدارنده تجهیزات، به‌منظور نصب صحیح و اصولی تجهیزات، بر عهده پیمانکار می باشد(21

.تجهیزات و لوازم موضوع مناقصه در محل سایت تخلیه گردیده و کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال جابه‌جایی، انبارش، یا انتقال انها در داخل سایت ندارد

..با توجه به فوریت پروژه، پیمانکار ملزم به اجرای کار در چند شیفت کاری و مطابق با برنامه زمان‌بندی مصوب پروژه می‌باشد
، گزارش تست‌ها و ITPهمچنین ارائه مستندات کامل اجرایی شامل . پیمانکار موظف است کلیه دستورالعمل‌های فنی و اجرایی وزارت نیرو را رعایت نموده و کار را بدون نقص انجام دهد

. الزامی استFINAL BOOKمدارک 

.پیمانکار موظف است قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی هماهنگی های لازم با کارفرما و دستگاه نظارت را انجام دهد

0

. رعایت نماید و مسولیت هرگونه عواقب احتمالی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی برعهده پیمانکار می باشدH.S.E پیمانکار می بایست کلیه موارد ایمنی بر اساس دستورالعمل 

. پیمانکاری می باشدHSE پیمانکار موظف به ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی و 

.لذا تداخلات کاری بخش ساختمانی جز کلیم ادعایی پیمانکار نخواهد بود. پیمانکار ساختمانی همزمان با کار نصب در سایت مشغول فعالیت می باشد 

....  تجهیزکارگاه متناسب با اجرا این عملیات برعهده پیمانکار می باشد شامل کانکس ، اقامت پرسنل زیرمجموعه ، تامین آب و غذا پرسنل زیرمجموعه ، تامین ابزار و لوازم مورد نیاز و 
. تایید هرگونه اضافه کار منوط به تایید دستگاه نظارت و کارفرما می باشد

. مبنا و مرجع تعیین مبالغ کاراضافه در طول مدت زمان انجام کار ، جدول قیمت پیشنهادی پیمانکار در زمان شرکت در مناقصه می باشد

 کیلوولت بین دو گنتری برای هر تعداد رشته سیم در هر فاز با هر سطح مقطع 230سیم کشی هوایی با زنجیر مقره کششی 

CLAMP FITTING (هر سه فاز و به صورت کامل )مطابق نقشه 

. پيمانکار موظف است گزارش پيشرفت روزانه، هفتگي و ماهيانه را در نسخ مورد نياز تهيه و در اختيار کارفرما قرار دهد

 نگهداري و مراقبت از تمام تجهيزات و  وسايل تحویلی در پست به عهده پيمانكار می باشد

در صورت بروز هرگونه کسری در سازه، تجهیزات،سیم ،لوله و پیچ و مهره یا سایر اقلام مرتبط با موضع مناقصه پیمانکار موظف است حداقل دو هفته کاری پیش از ایجاد وقفه یا بروز 

بدیهی . مشکل در روند اجرای کار، موضوع را به صورت رسمی و کتبی به سرپرست سایت اطلاع‌رسانی نماید تا اقدامات لازم در خصوص تأمین اقلام مورد نیاز در زمان مناسب انجام پذیرد

.است در صورت عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع، مسئولیت هرگونه تأخیر در برنامه اجرایی بر عهده پیمانکار خواهد بود

. ماه اعتبار داشته باشد12 قیمت پیشنهادی پیمانکار بایستی حداقل به مدت 

:نکات مهم 

کلیه مواردی که جهت نصب پست و اصلاحات جزیی طرح مورد نیاز باشد و در آیتم های بالا ذکر نشده باشد و مطابق نقشه ها 

در اسکوپ کار می باشد

 ميزان كار مندرج در فهرست مقادير و قيمتها جهت كل كار بوده و عمليات نصب مي بايد براساس نقشه هاي منضم به قرارداد صورت گرفته و درصورت مغايرت بين اين دو مدرك نقشه 

.ها ملاك قضاوت بوده و هيچ ادعايي از پيمانكار مورد قبول قرار نخواهد گرفت

. کلیه فعالیت های اجرایی  بایستی مطابق دستورالعمل های وزارت نیرو و مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما انجام شود

LAYOUT&GSLD کیلوولت مطابق نقشه 230نصب تله موج گیر 

 چنانچه در حين كار دراثر بي توجهي و عدم دقت پيمانكار به تجهيزات خسارتي وارد آيد ، درصورت تشخيص دستگاه نظارت و تاييد كارفرما ، پيمانكار مي بايست با هزینه خود نسبت به 

.تعويض تجهيزات اقدام نمايد يا تجهيزات را تعمير و رفع نقص كند 
و به هيچ  (مطابق نظر مشاور و كارفرما)پيمانکار موظف است جهت تجهيز كارگاه از كانكس با ابعاد وامكانات مناسب استفاده نمايد و يا ساختمانهاي موقت با شرايط مناسب احداث نمايد 

.نمي‌باشد... به عنوان تجهيزكارگاه ، محل استراحت ، محل غذاخوري ، اتاق اداري و (...اتاق كنترل ، اتاق نگهباني ، سويچگير و)عنوان مجاز به استفاده از ساختمانهاي پست 
 تامین کلیه ماشین آلات و  ابزار آلات برعهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسولیتی در این خصوص ندارد

(خالص)جمع کل به ریال

(ناخالص)جمع کل به ریال

 مگاواتی خاتون آباد183 کیلوولت بلافصل نیروگاه 230عملیات مونتاژ و نصب تجهیزات ، باسبار و شبکه زمین   پروژه  احداث پست :عنوان مناقصه 
(1توسعه )شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا:کارفرما اصلی 

شرکت نیروتوان گستر مهام شرق : (مناقصه گذار)کارفرما 
شرکت مهندسین مشاور نیرو: مشاور 

مجتمع مس شهر بابک-مجموعه ذوب و پالایش خاتون آباد -کرمان :آدرس محل پروژه 
شرح

. این پروژه به صورت مرحله ای قابل اجرا خواهد بود و پیمانکار به تاخیرات زمانی در طول پروژه کلیم نخواهد داشت

 کیلوولت بدون تیغه اتصال زمین با مکانیزم فرمان موتوری و به همراه رگلاژ اولیه و نهایی و تمیز 230نصب سکسیونر سه فاز  قدرت 

کردن تیغه ها اجرای گریس کنتاکت و اخذ مقاومت قابل قبول تست کنتاکت رزیستانس و تحویل به نظارت و کارفرما مطابق نقشه 

LAYO UT

LAYOUT&GSLD کیلوولت مطابق نقشه 230نصب ترانس جریان زمین تک فاز 

نصب کلیه کلمپ های آلومینیم به همراه اجرای باسبار هوایی و کلیه ارتباطی ها و آویزهای باسبار به مقدار مورد نیاز پروژه 

CLAMP FITTING کیلوولت مطابق نقشه 230بخش  

شامل خاکبرداری،خاکریزی،کمپکت،ریختن خاک نرم،اجرای اتصالات رایزرها ، )اجرای سیستم زمین به مقدار مورد نیاز پروژه 

 (…میله راد،نصب کابلشو، اجرای رایزرهای سینی و لدرکابل، اجرای ارت کلیه تجهیزات و تابلوها، ارت مت،ارت پیت وفنس و 

EARTHING SYSTEM PLAN & DETAILSبه همراه تحویل دهی به مشاور و کارفرما مطابق نقشه 

لوله باسبارها نصب سیم لرزه گیر و A کیلولت با هر سایز و هر سطح مقطع و نصب فریم 230اجرای کلیه لوله باسبارهای 

جوشکاری لوله باسبار و تست رادیوگرافی و تحویل به دستگاه نظارت

 کیلوولت مجهز به تیغه اتصال زمین با مکانیزم فرمان موتوری و به همراه رگلاژ اولیه و نهایی 230نصب سکسیونرسه فاز  قدرت 

و تمیز کردن تیغه ها اجرای گریس کنتاکت و اخذ مقاومت قابل قبول تست کنتاکت رزیستانس و تحویل به نظارت و کارفرما 

LAYOUTمطابق نقشه 
LAYOUT&GSLD کیلوولت مطابق نقشه 230نصب ترانس جریان تک فاز 

LAYOUT&GSLDمطابق نقشه . کیلوولت230نصب ترانس ولتاژ خازنی تک فاز 

LAYOUT&GSLD کیلوولت همراه با شمارنده و کابل ارتباطی مطابق نقشه 230نصب برقگیر 

LAYOUT&GSLDمطابق نقشه . کیلوولت همراه با متعلقات230نصب مقره اتکائی 

CLAMP FITTING کیلوت به طور کامل و به مقدار مورد نیاز و مطابق نقشه 230اجرای سیم گارد 

(LAYOUTمطابق نقشه ) کیلوولت با عملکرد تک فاز یا سه فاز دارای یک یا سه مکانیزم 230نصب کلید قدرت سه فاز 



22)

:احجام(23

1)

2)

3)
*)
24)

25)

1)

2)

.پیمانکار موظف است ردیف شماره یک جدول قیمت را مطابق با جدول تفکیکی اجرای شبکه زمین که به پیوست ارئه گردیده، به‌صورت کامل تکمیل و ارائه نماید

رعایت کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات ایمنی در پروژه، از جمله استفاده از لوازم حفاظت فردی، شرکت در دوره‌های آموزشی ایمنی و برخورداری از گواهینامه‌های صلاحیت انجام کار 

بدیهی است . پیمانکار موظف است کلیه فعالیت‌های اجرایی خود را مطابق با استانداردها و الزامات ایمنی کارفرما، مشاور و تیم ایمنی مستقر در پروژه انجام دهد. مرتبط، الزامی است

مسئولیت تبعات ناشی از تعطیلی کارگاه و جرائم اعمال‌شده به دلیل عدم رعایت الزامات ایمنی، مستقیماً بر عهده پیمانکار می باشد

همچنین پیمانکار . پیمانکار موظف است نسبت به نظافت روزانه سایت اقدام نموده و کلیه زباله‌ها، ضایعات و پالت‌های چوبی را به‌صورت روزانه به محل دپوی تعیین‌شده منتقل نماید

نحوه دپو باید به گونه‌ای باشد که امکان جمع‌آوری و انتقال آن‌ها به خارج از . مکلف است در ابتدای پروژه، محل مناسبی را برای دپوی موقت این اقلام در نظر گرفته و ساماندهی نماید

.سایت به سهولت و بدون ایجاد مانع فراهم باشد

.برداشت، بررسی، کنترل و تأیید احجام واقعی عملیات اجرایی بر عهده پیمانکار می باشد . احجام به‌صورت تقریبی و صرفاً به‌منظور برآورد اولیه ارائه شده‌اند

 عدد32 متر و تعداد جوش 480  به متراژ 160لوله باسبار سایز 

 عدد5 متر و تعداد جوش 135 به متراژ 120لوله باسبار  سایز 

AF عدد15 به تعداد 

 عدد45میله راد به تعداد (4

 متر4250 به متراژ 120سیم مش سایز (5

:تبصره ها 

پیمانکار با ارائه پیشنهاد خود تأیید می‌نماید که پیش از ارائه قیمت، کلیه . پیشنهاددهندگان ملزم هستند قبل از ارائه هرگونه پیشنهاد نسبت به بازدید کامل از محل پروژه اقدام نمایند

شرایط و محدودیت‌های مرتبط با اجرای کار شامل وضعیت کلی سایت و محل اجرای کار، مسیرهای دسترسی و شرایط حمل‌ونقل تجهیزات، وضعیت فونداسیون‌ها و سازه‌ها و محل نصب 

بدیهی است پس از . تجهیزات، شرایط آب‌وهوایی و اقلیمی منطقه، محدودیت‌های کاری و زمانی در سایت، نقشه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات فنی پروژه را به دقت بررسی نموده است

				.ارائه پیشنهاد، هیچ‌گونه ادعایی از سوی پیمانکار مبنی بر ناآگاهی از شرایط محل پروژه یا مطالبه هزینه‌های اضافی در این خصوص مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت

.پیمانکار قبل از شروع عملیات اجرایی و نصب ملزم به ارائه بیمه مسولیت مدنی  به کارفرما می باشد
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3,400مترحفاری  مسیر شبکه زمین جهت اجرای مش1

4,250متراجرای مش شبکه زمین2

3,400مترخاک ریزی خاک نرم و خاک ریزی تا سطح صفر زمین پست3

4
به صورت ... اجرای رایزر و ارت تجهیزات ، تابلوها، سینی و لدر و 

کامل
1مجموعه

ن پست پیمانکار موظف است ردیف شماره یک جدول قیمت را مطابق جدول تفکیکی فوق، به‌صورت مجزا و با درج قیمت : جدول تفکیکی اجرای شبکه زمی 

.هر یک از اقلام و فعالیت‌ها، تکمیل و ارائه نماید

 مگاواتی خاتون آباد183 کیلوولت بلافصل نیروگاه 230عملیات مونتاژ و نصب تجهیزات ، باسبار و شبکه زمین   پروژه  احداث پست :عنوان مناقصه 

(1توسعه )شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا:کارفرما اصلی 

شرکت نیروتوان گستر مهام شرق : (مناقصه گذار)کارفرما 

شرکت مهندسین مشاور نیرو: مشاور 

مجتمع مس شهر بابک-مجموعه ذوب و پالایش خاتون آباد -کرمان :آدرس محل پروژه 

شرح


